

**Договор № МТТ-2018/1БГТУ
на выполнение составной части опытно-конструкторской работы**

«Разработка рабочей документации и изготовление оснастки,
приспособлений и специнструмента, изготовление и поставка составных
частей изделия БГТУ-20»

ЗАТО Озёрный, Тверская обл.

"15" марта 2018 г.

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт морской теплотехники» (АО «НИИ мортеплотехники»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Русакова Владимира Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Эксперт» (ООО «НПП «Эксперт»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Пыжова Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего договора и своевременно сдать Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить составную часть опытно-конструкторской работы (далее именуется – СЧ ОКР) по теме: «Разработка рабочей документации и изготовление оснастки, приспособлений и специнструмента, изготовление и поставка составных частей изделия БГТУ-20» с учетом поставки Заказчиком давальческих материалов и комплектующих в соответствии с Ведомостью №1 давальческих материалов, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 3).

1.2. Основание для заключения договора:

- ТЗ № МТТ923/20-18;

- договор № 121/2017-ВТ/43-17 между АО «НИИ мортеплотехники» и АО «ЦКБ МТ «Рубин».

II. Условия договора

2.1. СЧ ОКР выполняется Исполнителем в полном соответствии с требованиями настоящего договора и технического задания № МТТ923/20-18 (далее именуется – ТЗ), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.

Полный объем, содержание СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) и сроки выполнения определяются ведомостью исполнения СЧ ОКР, которая является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1 к договору).

2.2. Разработанная Исполнителем согласно настоящему договору документация и изготовленная продукция должна отвечать требованиям ТЗ и технической документации. Продукция передается Заказчику в количестве, указанном в ТЗ.

2.3. Изменение Заказчиком в процессе выполнения СЧ ОКР требований, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего договора, оформляется дополнительным



соглашением Сторон с приложением протокола согласования (уточнения) договорной цены СЧ ОКР и ведомости исполнения СЧ ОКР, которые с момента их подписания становятся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.4. Согласование исходящей от Исполнителя в ходе выполнения работ по настоящему договору документации, контроль за ходом выполнения СЧ ОКР и промежуточную приемку СЧ ОКР (этапов СЧ ОКР) осуществляет 494 Военное представительство Министерства обороны РФ (далее - ВП МО).

2.5. На отношения Сторон по настоящему договору распространяются требования Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

III. Права и обязанности Сторон

3.1. Исполнитель вправе:

а) привлекать по предварительному согласованию с Заказчиком на договорной основе к исполнению настоящего договора соисполнителей.

В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции Заказчика. При этом существенные условия настоящего договора подлежат включению Исполнителем в договоры с соисполнителями.

Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего договора;

б) требовать своевременной оплаты надлежащим образом выполненной и принятой Заказчиком СЧ ОКР на условиях, установленных договором;

в) по согласованию с Заказчиком досрочно исполнить обязательства по договору;

г) создавать «опережающий» запас технических материальных ценностей по данному договору за счёт собственных средств;

д) по согласованию с Заказчиком перераспределять затраты между статьями структуры цены.

3.2. Заказчик вправе:

а) проверять ход и качество выполнения Исполнителем работы по настоящему договору и целевое использование средств, выделяемых для выполнения СЧ ОКР, без вмешательства в текущую хозяйственную деятельность Исполнителя;

б) производить проверку фактических затрат Исполнителя по первичным и сводным бухгалтерским и иным документам Исполнителя и его соисполнителей;

в) предъявлять к Исполнителю обоснованные претензии по результатам выполненной СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) в порядке, предусмотренном настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков работ;

г) полностью или частично отказаться от выполнения обязательств по настоящему договору с возмещением фактических затрат Исполнителя в случае инициирования со стороны Государственного заказчика процедуры расторжения Государственного контракта;

д) в случае отступления Исполнителем от условий настоящего договора назначить срок для приведения результата СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) в соответствие с указанными условиями;

е) требовать от Исполнителя предоставления сведений и первичных документов, подтверждающих понесенные фактические затраты при выполнении СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) и относящихся к предмету настоящего договора;

з) в любое время приостановить выполнение Исполнителем работ по настоящему договору, направив Исполнителю соответствующее уведомление.



и) требовать возмещения убытков, причиненных Исполнителем, в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим договором.

3.3. Исполнитель обязан:

а) выполнить СЧ ОКР в соответствии с утвержденным Заказчиком ТЗ в порядке, определенном ГОСТ РВ 15.203-2001 и передать Заказчику результаты, в том числе, рабочую конструкторскую и иную документацию, а также изготовленные оборудование, макеты, стенды, экспериментальные, опытные образцы, в предусмотренные настоящим договором порядке и сроки;

б) согласовывать с Заказчиком необходимость использования при выполнении СЧ ОКР охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих Исполнителю или третьим лицам, и приобретение прав на их использование;

в) предоставлять Заказчику по его требованию информацию и документы, в т.ч. первичные документы, подтверждающие понесенные фактические затраты при выполнении СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) и относящиеся к предмету настоящего договора, в срок не позднее 10 дней с момента получения такого требования, а также обеспечивать надлежащие условия для осуществления контроля за выполнением СЧ ОКР;

г) незамедлительно письменно уведомить Заказчика о невозможности получения ожидаемых результатов СЧ ОКР или нецелесообразности выполнения СЧ ОКР, а также об обнаружении обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результат СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя (с соответствующими обоснованиями), одновременно приостановив списание затрат по настоящему договору до получения от Заказчика указаний относительно дальнейших действий в рамках настоящего договора;

д) своими силами и за свой счет не нарушая конечной даты сдачи законченной СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), устранять допущенные в выполненных работах недостатки, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в настоящем договоре, в том числе ТЗ;

е) проводить в процессе выполнения работ по настоящему договору патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 в объеме работ, определенном ТЗ, предоставить Заказчику отчеты о патентных исследованиях, и на дату завершения СЧ ОКР обеспечить защиту используемых при выполнении СЧ ОКР авторских прав и прав патентообладателей

ж) гарантировать Заказчику передачу полученных по настоящему договору результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц;

з) уведомлять Заказчика в месячный срок со дня внутренней регистрации о каждом полученном при выполнении настоящего договора результате СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), способном к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности, с обоснованием предлагаемого порядка его использования и формы правовой охраны и (или) установлению в отношении информации и секретов производства (ноу хау) режима коммерческой тайны;

и) приостановить выполнение работ и списание затрат по настоящему договору с даты получения от Заказчика уведомления о приостановке выполнения работ до получения от Заказчика указаний относительно дальнейших действий в рамках настоящего договора;

к) в случае приостановки или прекращения выполнения СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) в 20-дневный срок с момента такой приостановки или прекращения СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) предоставить Заказчику калькуляцию фактических затрат на СЧ ОКР (этап СЧ ОКР) с расшифровками статей затрат и пояснительной запиской, проект протокола согласования таких фактических затрат, а также заключение ВП МО;



л) передать Заказчику или иному лицу по указанию Заказчика находящиеся у Исполнителя на ответственном хранении результаты работ (отчеты, научно-техническую, рабочую конструкторскую и иную документацию, а также изготовленные Оборудование, макеты, стенды, экспериментальные, опытные образцы, другие материальные ценности и пр.) в течение 10 дней с момента получения соответствующего требования Заказчика;

м) обеспечить выполнение всего объема работ в условиях функционирующей системы менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0015-002-2012;

н) обеспечить отдельный учет затрат, связанных с исполнением настоящего договора, в соответствии с Правилами ведения организациями, выполняющими государственный заказ за счет средств федерального бюджета, отдельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. № 47;

о) использовать денежные средства, полученные от Заказчика в оплату СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), только в целях исполнения своих обязательств по настоящему договору.

3.4. Заказчик обязан:

а) до начала работ передать Исполнителю два экземпляра технической документации, допущенной к производству в соответствии с Ведомостью исполнения, а так же материалы и комплектующие в соответствии с Ведомостью №1 давальческих материалов, с оформлением товарной накладной (Унифицированная форма М-15);

б) принять и оплатить результаты СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) в соответствии с условиями настоящего договора;

в) в 10-дневный срок после поступления от Государственного заказчика решения о порядке использования и форме правовой охраны полученного при выполнении настоящего договора и способного к правовой охране результата СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) сообщить об этом решении Исполнителю;

г) в случае невозможности достижения результатов СЧ ОКР, установленных требованиями ТЗ, в 20-дневный срок после получения от Государственного заказчика результата рассмотрения последним вопроса о целесообразности продолжения СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) уведомить Исполнителя о принятом решении – о внесении изменений в ТЗ на проведение СЧ ОКР и в ведомость исполнения СЧ ОКР либо о её прекращении;

д) передавать Исполнителю необходимую для выполнения СЧ ОКР информацию, оказывать консультативную и иную помощь.

IV. Сроки исполнения

4.1 СЧ ОКР (этап СЧ ОКР) выполняется Исполнителем в сроки, указанные в ведомости исполнения СЧ ОКР.

4.2. Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком досрочно сдать последнему результаты выполненной СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), а Заказчик вправе осуществить их приемку. При этом досрочная сдача результатов СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) не является основанием для возникновения обязанности Заказчика досрочно оплатить результаты принятой СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР).

4.3. Датой исполнения обязательств Исполнителя по отдельным этапам СЧ ОКР является дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки этапа СЧ ОКР. Датой исполнения СЧ ОКР по настоящему договору считается дата подписания Заказчиком Итогового акта приемки выполненной СЧ ОКР при условии выполнения обязательств по всем этапам СЧ ОКР, указанным в ведомости исполнения СЧ ОКР.



V. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

5.1 Сдача и приемка выполненной СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) осуществляется Сторонами в соответствии с ТЗ и ГОСТ РВ 15.203-2001 в порядке, установленном настоящим Договором.

5.2 При завершении выполнения СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), но не позднее чем за 30 дней до установленного ведомостью исполнения СЧ ОКР срока окончания СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы:

- уведомление о готовности СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) к приемке;
- сохранную расписку в отношении остающихся у Исполнителя и не подлежащих переработке (изменению) при выполнении последующих этапов СЧ ОКР материальных ценностей (конструкторской и иной документации, опытных образцов, других результатов СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), созданных или приобретенных им при выполнении СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), подписанную руководителем и главным бухгалтером Исполнителя;
- иные документы, определенные ГОСТ РВ 15.203-2001 и ТЗ на СЧ ОКР для соответствующего этапа СЧ ОКР.

5.3 Заказчик в течение 5 дней после получения от Исполнителя указанных в пункте 5.2 документов утверждает состав комиссии для приемки СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), далее именуемой – «Комиссия», и устанавливает сроки приемки СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), которые не должны превышать 20 дней с момента получения Заказчиком этого уведомления.

Решение Заказчика о включении в состав Комиссии представителей Исполнителя являются обязательными для последнего. Исполнитель обязуется обеспечить командирование своих представителей для участия в работе Комиссии на сроки приемки СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), определенные Заказчиком.

5.4 Заказчик в течение 3 дней со дня окончания работы Комиссии направляет Исполнителю акт Комиссии, удостоверяющий приемку СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), или заключение Комиссии об отклонении приемки СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) с указанием сроков представления СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) к повторной приемке.

5.5 Исполнитель в течение 3 дней с момента получения акта Комиссии представляет Заказчику подписанный Исполнителем акт сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР).

5.6 В течение 4 дней с момента получения от Исполнителя акта сдачи-приемки СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) Заказчик направляет Исполнителю подписанный Заказчиком акт сдачи-приемки СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР).

5.7 В случае если Комиссия придет к заключению об отклонении приемки СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) Заказчик вправе в течение 30 дней с момента получения от Исполнителя всех указанных в пункте 5.2 настоящего Договора документов предъявить Исполнителю обоснованные замечания и претензии по результатам выполнения СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) в случае отступления Исполнителем от условий настоящего Договора и установить для Исполнителя срок приведения результатов СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) в соответствие с указанными условиями.

Замечания и претензии устраняются Исполнителем за его счет, если они не выходят за пределы условий настоящего Договора.

5.8 После устранения Исполнителем замечаний и претензий Заказчика сдача и приемка СЧ ОКР (соответствующего этапа СЧ ОКР) осуществляются в порядке, предусмотренном п.п. 5.1 – 5.7 настоящего Договора.



VI. Цена договора и порядок расчетов

6.1. Стоимость СЧ ОКР составляет 6 000 000,00 руб. (Шесть миллионов рублей). НДС не облагается.

6.2. Цена СЧ ОКР определяется в соответствии с протоколом согласования цены СЧ ОКР, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 2). Вид цены фиксированная.

6.3. Работы по настоящему Договору финансируются за счет средств Федерального бюджета Российской Федерации и в соответствии с подпунктом 16 пункта 3 статьи 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, освобождаются от налога на добавленную стоимость, о чем Заказчик по письменному запросу Исполнителя направляет в адрес последнего справку об освобождении СЧ ОКР от НДС.

6.4. Фиксированные цены подлежат корректировке в случае, если при анализе фактических затрат в год сдачи этапа Заказчиком будет выявлен факт превышения цены над фактическими затратами, понесенными Исполнителем, с учетом предельного размера рентабельности, цена этапа подлежит уменьшению на сумму превышения с оформлением протокола скидки к цене.

6.5. Цена СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), согласованная Сторонами в протоколе фиксированной цены СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), подлежит уточнению по результатам рассмотрения Государственным заказчиком материалов, представленных Головным исполнителем в обоснование цены этих работ в составе затрат Заказчика по соответствующему этапу работ в рамках Государственного контракта.

В случае исключения Государственным заказчиком из состава затрат, составляющих цену СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), согласованную Сторонами в протоколе фиксированной цены СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), необоснованных, неэффективных или нецелевых затрат (с учетом рентабельности) Исполнителя, Стороны оформляют протокол скидки к указанному протоколу фиксированной цены, где отражают соответствующее уменьшение фиксированной цены СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР).

В этом случае оплата выполненной Исполнителем СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) производится Заказчиком по цене, утвержденной Государственным заказчиком, после оформления Сторонами протокола скидки к соответствующему протоколу фиксированной цены СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР).

6.6. Заказчик выплачивает Исполнителю аванс в размере не менее 40 % стоимости СЧ ОКР, в течение 10-ти банковских дней с момента заключения настоящего договора, при условии получения денежных средств на эти цели от Государственного заказчика в соответствующем размере. Последующее авансирование работ в размере до 80% от цены СЧ ОКР производится после получения от Исполнителя отчета о расходовании выплаченного аванса и технико-экономического обоснования выдаваемого аванса, размер которого превышает 40% цены СЧ ОКР, при условии получения денежных средств от Головного исполнителя.

Исполнитель указывает в счёте на получение аванса целевое предназначение этих средств по статьям затрат структуры цены.

Сырьё, материалы и комплектующие изделия, на приобретение которых предназначались авансы, включаются в цену конечной продукции, исходя из уровня цен, сложившихся на день получения Исполнителем (соисполнителями, поставщиками) авансов.



Исполнитель:

- в течение суток с момента получения аванса уведомляет соответствующее ВП МО о поступлении денежных средств на его счёт;

- в течение 10 банковских дней со дня зачисления денежных средств на его счёт перечисляет соисполнителям (поставщикам) денежные средства, предназначенные для их авансирования, оплаты выполненных работ, оказанных услуг, поставленных материальных средств, при наличии оформленных на дату поступления денежных средств от Заказчика договоров с соисполнителями (поставщиками) на соответствующие работы (услуги, материалы).

В случае выплаты аванса по частям, выдача каждой последующей части производится только после представления Заказчику отчета по целевому расходованию ранее полученного аванса по форме установленной Заказчиком и согласованного ВП МО.

6.7. Оплата СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) производится после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненной СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), оформленной актом сдачи-приемки.

Счета Исполнителя с приложенными к ним подлинными актами сдачи-приемки и счетами-фактурами оплачиваются Заказчиком в течение 10 банковских дней с момента получения им денежных средств от Головного исполнителя на оплату работ Исполнителя в соответствующем размере, но не позднее первого квартала года, следующего за годом, в котором выполнение СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) было завершено.

6.8. Проверка фактических затрат в случае приостановки или прекращения выполнения СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) проводится Заказчиком после получения от Исполнителя документов, указанных в пункте 3.3 «к».

6.9. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего договора, при определении договорной цены СЧ ОКР Стороны руководствуются Инструкцией по формированию контрактных (договорных) оптовых цен на продукцию оборонного назначения, поставляемую по государственному оборонному заказу, утвержденную приказом Минэкономки России от 18.12.1997 № 179.

VII. Права на результаты СЧ ОКР

7.1. Все полученные при выполнении СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) результаты, включая результаты интеллектуальной деятельности, полученные (созданные) и (или) использованные при выполнении СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), а также объекты интеллектуальной собственности, в отношении которых правовая охрана осуществлена или осуществляется, и документация, содержащая сведения о результатах интеллектуальной деятельности, подлежат отражению в отчетной документации.

7.2. Права на результаты СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), включая права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные (созданные) при выполнении СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Заказчик.

Распоряжение от имени Российской Федерации правами на результаты СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), включая права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные (созданные) при выполнении СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.3. Техническая или иная документация, передаваемая Заказчиком Исполнителю, используется Исполнителем исключительно для выполнения работ по настоящему договору.



По завершению работ Исполнитель обязан возвратить Заказчику всю переданную техническую или иную документацию.

VIII. Условия конфиденциальности

8.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего Договора, ходу его исполнения и полученным результатам.

Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью или частично переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Заказчика.

IX. Организация защиты сведений, составляющих государственную тайну

9.1. При выполнении работ по настоящему Договору, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также по их завершении, в том числе при досрочном расторжении Договора, Заказчик и Исполнитель обязуются соблюдать требования Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне», Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 05.01.2004 №3-1, Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63, а также других нормативных правовых актов Российской Федерации в области защиты государственной тайны.

X. Дополнительные условия договора

10.1. Применение Исполнителем (его соисполнителями) при расчете цен по настоящему Договору отраслевых нормативов, методик и других нормативных и методических документов проводится с согласия Заказчика.

10.2. В случае нецелевого использования Исполнителем выделяемых средств дальнейшее финансирование СЧ ОКР прекращается, а Исполнитель несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.

10.3. Перечень организаций - соисполнителей и объемы их финансирования определяются Исполнителем по согласованию с Заказчиком.

10.4. При необходимости и с согласия Заказчика Исполнителем для создания спецоборудования, стендов, макетов могут приобретаться импортные материалы и комплектующие изделия.

10.5. На заключительном этапе СЧ ОКР Исполнитель проводит инвентаризацию спецоборудования, стендов, макетов и других материальных ценностей, созданных (приобретенных) при выполнении СЧ ОКР, и не позднее 30 дней до окончания работы по Договору представляет Заказчику акт инвентаризации этих ценностей с обоснованием порядка их дальнейшего использования. Акт инвентаризации является неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.6. Любые исправления в тексте настоящего Договора действительны только в том случае, если они заверены подписями лиц, подписавших Договор и печатями Сторон.

10.7. Направление Сторонами друг другу писем, претензий, уведомлений и



других документов, затрагивающих вопросы исполнения настоящего Договора, допускается с использованием факсимильной связи при одновременном направлении оригинала документа по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

XI. Ответственность Сторон

11.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.

11.2. В случае неустранения в установленный Заказчиком срок недостатков представленной для сдачи СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% договорной цены СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), подлежащей исправлению.

11.3. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего договора одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причинённые убытки в части, не покрытой неустойкой.

11.4. За нарушение Исполнителем срока выполнения СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР), он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% договорной цены СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) за каждый день просрочки.

11.5. За просрочку оплаты принятой СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,03% суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

11.6. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

11.7. Общая сумма штрафных санкций по результатам выполнения СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) не может превышать установленной цены СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР).

11.8. За просрочку исполнения обязательств по перечислению авансов, предназначенных для авансирования соисполнителей, оплаты выполненных соисполнителями работ и оказанных услуг, поставленных материальных средств Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы несвоевременно исполненного обязательства за каждый день просрочки исполнения обязательства.

В случае использования авансов, предназначенных для авансирования соисполнителей и закупки сырья, материалов и комплектующих изделий по соответствующему этапу СЧ ОКР, с нарушением их целевого предназначения, указанного в счёте на авансирование, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от суммы аванса, использованного (перечисленного) Исполнителем с нарушением его целевого предназначения.

Исполнитель выдаёт авансы соисполнителям и осуществляет контроль за их использованием в вышеуказанном порядке.

XII. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники и посредники обязуются не совершать деяний, квалифицируемых, применимым для целей настоящего Договора законодательством, как злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное



использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники и посредники обязуются принимать меры по недопущению любой возможности возникновения ситуаций, квалифицируемых применимым для целей настоящего Договора законодательством, как конфликт интересов, и принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта интересов.

12.2. В случае возникновения у Сторон оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана указать на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Такое подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

12.3. В случае нарушения одной Стороной положений настоящей Статьи, в том числе неполучения другой Стороной в установленный настоящей Статьей срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящей Статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

ХIII. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

13.2. Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 10 дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

13.3. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем договоре, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на 6 месяцев.

13.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 6 месяцев, то каждая из Сторон вправе требовать от другой заключения дополнительного соглашения к настоящему договору, определяющего его дальнейшее действие, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой возмещения убытков.



13.5. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство, выданное уполномоченными на то органами.

XIV. Рассмотрение и разрешение споров

14.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в течение 30 дней с момента их получения.

XV. Срок действия договора

15.1. Настоящий договор вступает в силу и считается заключенным с момента его подписания обеими Сторонами, под которым понимается урегулирование всех разногласий относительно условий настоящего договора в случае их возникновения между Сторонами.

15.2. Настоящий договор действует до момента полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, но не позднее 31.12.2018 г. Условия настоящего договора распространяются на правоотношения сторон, возникшие с 11.01.2018 г.

15.3. В случае принятия Государственным заказчиком решения о нецелесообразности продолжения или об утрате актуальности проведения СЧ ОКР, Стороны считают настоящий Договор расторгнутым по соглашению Сторон с момента получения Исполнителем уведомления Заказчика в соответствии с пунктом 3.4 «г» настоящего Договора, но не позднее истечения 10 дней с момента направления указанного уведомления. В этом случае Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные на момент расторжения Договора затраты.

15.4. В случае принятия Заказчиком в соответствии с пунктом 3.2 «г» настоящего Договора решения об отказе от исполнения Договора, Заказчик уведомляет о данном решении Исполнителя в письменной форме. Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора, но не позднее истечения 10 дней с момента направления указанного уведомления. В этом случае Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные на момент расторжения Договора затраты.

XVI. Заключительные положения

16.1. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу. Держателями указанных экземпляров являются Заказчик и Исполнитель.

16.2. По соглашению Сторон увеличение потребности Заказчика в объеме работ не может в сумме превышать 10% от первоначального объема работ настоящего Договора с сохранением цен за единицу работ.

16.3. Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в 10-дневный срок.



Сторона, не получившая такое уведомление в указанный срок, и направившая другой Стороне письменное уведомление, претензию или иной документ по настоящему Договору с указанием почтового адреса и банковских реквизитов, в соответствии со статьей XVII настоящего Договора будет считаться выполнившей свои обязанности надлежащим образом.

16.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:

1. Ведомость исполнения СЧ ОКР;
2. Протокол согласования цены СЧ ОКР;
3. Ведомость №1 давальческих материалов и комплектующих;
4. Форма Акта сдачи-приемки выполненного этапа (подэтапа) СЧ ОКР;
5. Техническое задание.

XIV. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

АО «НИИ мортеплотехники»
Юридический и почтовый адрес:
Российская Федерация,
198412, г. Ломоносов, Санкт-Петербург,
ул. Черникова, дом 44
ИНН 7819308094; КПП 781901001
ОГРН 1089847034045, ОКПО 07532253
ОКВЭД 73.10,
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк,
г. Санкт-Петербург БИК 044030653
р/счет № 40502810155240000001
к/счет 301018105000000000653


ИСПОЛНИТЕЛЬ

ООО «НПП Эксперт»
Юридический и почтовый адрес:
Российская Федерация,
Тверская обл., ЗАТО Озёрный ул.
Труда 5-34
ИНН/КПП 6907007506/690701001
Р/сч 40702810063100100218 в отд. СБ РФ
№1921 г.Бологое
К/сч 301018107000000000679 Тверское
ОСБ №8607 г.Тверь
БИК 042809679

XV. ПОДПИСИ СТОРОН

ОТ ЗАКАЗЧИКА

Генеральный директор
АО «НИИ мортеплотехники»



/Русаков В.В./

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Директор ООО «НПП Эксперт»

/Д.С. Пыжов/

СОГЛАСОВАНО:

Начальник 158 ВГ МО РФ



/А.В. Яковлев/


СОГЛАСОВАНО:


Начальник 494 ВГ МО РФ



/А.А. Медведев/




От Заказчика
Генеральный директор
АО «НИИ мортеплотехники»

В.В. Русаков
« » 2018г.

От Исполнителя
Директор
ООО «НПП Эксперт»

Д.С. Пыжов
« » 2018г.

Ведомость исполнения работ по СЧ ОКР
«Разработка рабочей документации и изготовление оснастки,
приспособлений и специнструмента, изготовление и поставка составных
частей изделия БГТУ-20»
(Шифр «Кабриолет»)

Наименование этапов	Содержание работ	Стоимость работ, руб. без НДС	Сроки выполнения	Примечания
1	«Разработка рабочей документации и изготовление оснастки, приспособлений и специнструмента, изготовление и поставка составных частей изделия БГТУ-20» по теме «Кабриолет» в объеме технического задания №МТТ923/20-2018»	6 000 000,00	30 апреля 2018 г.	

Главный конструктор


Ю.И. Санников



СОДЕРЖАНИЕ ПОСТАВКИ

№ п/п	Наименование	Обозначение	Ед. изм	Кол- во	Цена (руб.) без НДС	Сумма (руб.) без НДС
1	Комплект приспособлений и принадлежностей блока ГО	2Ж39.2056.000	компл	1	2 500 000,00	2 500 000,00
2	Комплект систем и трубопроводов для испытаний «Модуля ЭСУ 2Ж39.2000.000 на стенде «Скат»	2Ж39.2075.000	компл	1	3 500 000,00	3 500 000,00
		ИТОГО БЕЗ НДС				6 000 000,00

От АО «НИИ мортеплотехники»
Главный конструктор
Ю.И. Санников

От ООО «НПП Эксперт»
Главный инженер
С.Н.Маслаков

СОГЛАСОВАНО

Начальник 158 ВП МО РФ

А.В. Яковлев

Начальник 494 ВП МО РФ

А.А.Медведев



Перечень

деталей, комплектов приспособлений и принадлежностей изготавливаемых ООО “НПП “Эксперт” на этапе 2 СЧ ОКР “Кабриолет” из состава “Комплект деталей и трубопроводов для испытания “Модуля ЭСУ” на стенде “Скат” 2Ж39.2075.000:

1. 2Ж39.2016.120 – Пружина – 120 шт.;
2. 2Ж39.2030.101 – Гайка – 4 шт.;
3. 2Ж39.2053.197 – Заглушка – 4 шт.;
4. Подшипник 6-136Л ГОСТ 8338-75 – 40 шт.;
5. 2Ж39.2075.004 – Комплект принадлежностей турборедуктора:
 - 5.1. 2Ж39.2075.005 – Калибр – 2 шт.;
 - 5.2. 2Ж39.2075.005-01 – Калибр – 2 шт.;
 - 5.3. 2Ж39.2075.005-02 – Калибр – 2 шт.;
 - 5.4. 2Ж39.2075.005-03 – Калибр – 2 шт.;
 - 5.5. 2Ж39.2075.005-04 – Калибр – 2 шт.;
 - 5.6. 2Ж39.2075.005-05 – Калибр – 2 шт.;
 - 5.7. 2Ж39.2075.006 – Калибр – 2 шт.;
 - 5.8. 2Ж39.2075.006-01 – Калибр – 2 шт.;
 - 5.9. 2Ж39.2075.006-02 – Калибр – 2 шт.;
 - 5.10. 2Ж39.2075.006-03 – Калибр – 2 шт.;
 - 5.11. 2Ж39.2075.006-04 – Калибр – 2 шт.;
 - 5.12. 2Ж39.2075.006-05 – Калибр – 2 шт.;
 - 5.13. 2Ж39.2075.112 – Втулка направляющая – 24 шт.;
 - 5.14. 2Ж39.2075.113 – Ручка – 5 шт.;
 - 5.15. 2Ж39.2075.114 – Развертка – 8 шт.;
 - 5.16. 2Ж39.2075.114-01 – Развертка – 8 шт.;
 - 5.17. 2Ж39.2075.114-02 – Развертка – 8 шт.;
 - 5.18. 2Ж39.2075.114-03 – Развертка – 8 шт.;
 - 5.19. 2Ж39.2075.114-04 – Развертка – 8 шт.;
 - 5.20. 2Ж39.2075.114-05 – Развертка – 8 шт.;
 - 5.21. 2Ж39.2075.114-06 – Развертка – 8 шт.;
 - 5.22. 2Ж39.2075.114-07 – Развертка – 8 шт.;
 - 5.23. 2Ж39.2075.114-08 – Развертка – 8 шт.;
 - 5.24. 2Ж39.2075.114-09 – Развертка – 8 шт.;
 - 5.25. 2Ж39.2075.114-010 – Развертка – 8 шт.;
 - 5.26. 2Ж39.2075.114-011 – Развертка – 8 шт.;
 - 5.27. 2Ж39.2075.115 – Развертка – 8 шт.;
 - 5.28. 2Ж39.2075.115-01 – Развертка – 8 шт.;

5.29. 2Ж39.2075.115-02 – Развертка – 8 шт.;

6. 2Ж39.2079.000 – Комплект приспособлений и принадлежностей для сборки двигателя:

6.1. МТТ923.411.000-1 – Приспособление – 1 шт.;

6.2. 2А05.0210.0820 – Заглушка – 1 шт.;

6.3. 2А05.0210.0829 – Приспособление – 1 шт.;

6.4. 2А05.0210.0844 – Устройство подъемное – 1 шт.;

6.5. 2А05.0210.0844-01 – Устройство подъемное – 1 шт.;

6.6. 2А05.0210.0844-02 – Устройство подъемное – 1 шт.;

6.7. 2А05.0210.0858 – Кольцо съемное – 1 шт.;

6.8. 2Ж39.2079.001 – Трубопровод – 1 шт.;

6.9. 2Ж39.2079.002 – Приспособление для установки шлицевого вала – 1 шт.;

6.10. 2Ж39.2079.003 – Приспособление для перемещения трубопровода – 2 шт.;

6.11. 2Ж39.2079.004 – Кронштейн – 1 шт.;

6.12. 2Ж39.2079.005 – Приспособление для перемещения опоры – 2 шт.;

6.13. 2Ж39.2079.006 – Приспособление для установки рессоры – 1 шт.;

6.14. 2Ж39.2079.007 – Шпилька – 8 шт.;

6.15. 2Ж39.2079.008 – Кольцо – 1 шт.;

6.16. 2Ж39.2079.009 – Захват – 1 шт.;

6.17. 2Ж39.2079.010 – Приспособление для проверки герметичности – 1 шт.;

6.18 2Ж39.2079.011 – Заглушка – 1 шт.;

6.19. 2Ж39.2079.012 – Приспособление для установки вала – 1 шт.;

6.20. 2Ж39.2079.103 – Гайка – 1 шт.;

6.21. 2Ж39.2079.104 – Шайба – 1 шт.;

6.22. 2Ж39.2079.110 – Гайка – 1 шт.;

6.23. 2Ж39.2079.128 – Заглушка – 1 шт.;

6.24. 2Ж39.2079.130 – Заглушка – 4 шт.;

6.25. 2Ж39.2079.131 – Переходник – 1 шт.;

6.26. 2Ж39.2079.132 – Гайка – 4 шт.;

6.27. 2Ж39.2079.140 – Заглушка – 1 шт.;

6.28. 2Ж39.2079.141 – Заглушка – 1 шт.;

6.29. 2Ж39.2079.020 Комплект нестандартного оборудования двигателя:

6.29.1 2Ж39.2079.021 Заглушка – 8шт

6.29.2 2Ж39.2079.022 Заглушка – 1шт

6.29.3 2Ж39.2079.023 Заглушка – 1шт

6.29.4 2Ж39.2079.024 Заглушка – 1шт

6.29.5 2Ж39.2079.025 Заглушка – 1шт

6.29.6 2Ж39.2079.025-01 Заглушка – 1шт

6.29.7 2Ж39.2079.026 Переходник – 1шт

6.29.8 2Ж39.2079.027 Заглушка – 4шт

6.29.9 2Ж39.2079.028 Переходник – 1шт

6.29.10 2Ж39.2079.029 Заглушка – 1шт

6.29.11 2Ж39.2079.030 Переходник – 1шт

6.29.12 2Ж39.2079.031 Заглушка – 2шт
6.29.13 2Ж39.2079.032 Переходник -1шт
6.29.14 2Ж39.2079.033 Заглушка – 3шт
6.29.15 2Ж39.2079.033-01 Заглушка – 1шт
6.29.16 2Ж39.2051.112 Гайка -8шт
6.29.17 2Ж39.2079.201 Переходник 1шт
6.29.18 2Ж39.2079.202 Переходник -1шт
6.29.19 2Ж39.2079.203 Заглушка 1шт
6.29.20 2Ж39.2079.204 Заглушка 2шт
6.29.21 2Ж39.2079.207 Заглушка 1шт
6.29.22 2Ж39.2079.208 Заглушка 1шт
6.29.23 2Ж39.2079.211 Заглушка 1шт
6.29.24 2Ж39.2079.213 Заглушка 1шт
6.29.25 2Ж39.2079.218 Заглушка 1шт
6.29.26 2Ж39.2079.219 Переходник -1шт
6.29.27 2Ж39.2079.225 Заглушка 1шт
6.29.28 2Ж39.2079.229 Заглушка 4шт
6.29.29 2Ж39.2079.232 Переходник-1шт
6.29.30 2Ж39.2079.233 Переходник -1шт
6.29.31 Болт М10-6gx75.88.40Х.016 ГОСТ 7798-70 -20шт
6.29.32 Болт М12-6gx30.88.40Х.016 ГОСТ 7798-70 -6шт
6.29.33 Болт М12-6gx70.88.40Х.016 ГОСТ 7798-70 -20шт
6.30 2Ж39.2002.062 Фиксатор-1шт
6.31 2Ж39.2002.063 Кронштейн -1шт
6.32 2Ж39.2002.064 Кронштейн -1шт
6.33 2Ж39.2002.066 Кронштейн -2шт


7. МТТ923.600.030.000 – Комплект подготовительного оборудования:


7.1. МТТ923.600.030.001 – Трубопровод – 1 шт.;

7.2. МТТ923.600.030.002 – Трубопровод – 1 шт.;

От АО «НИИ мортеплотехники»
Заместитель генерального директора-
главный конструктор по спецтехнике


Ю.И.Санников

От ООО «НПП «Эксперт»
Главный инженер
 С.И.Маслаков




Перечень

деталей, комплектов приспособлений и принадлежностей изготавливаемых ООО “НПП “Эксперт” на этапе 2 СЧ ОКР “Кабриолет” из состава “Комплект приспособлений и принадлежностей блока ГО” 2Ж39.2056.000:


1. 2Ж39.2056.001 – Хомут – 1 шт.;
2. 2Ж39.2056.002 – Плита – 1 шт.;
3. 2Ж39.2056.003 – Корпус – 1 шт.;
4. 2Ж39.2056.004 – Опора – 2 шт.;
5. 2Ж39.2056.005 – Опора – 2 шт.;
6. 2Ж39.2056.006 – Захват – 1 шт.;
7. 2Ж39.2056.007 – Сектор – 2 шт.;
8. 2Ж39.2056.008 – Корпус – 1 шт.;
9. 2Ж39.2056.009 – Приспособление для проверки на герметичность – 1 шт.;
10. 2Ж39.2056.010 – Сектор – 2 шт.;
11. 2Ж39.2056.011 – Сектор – 4 шт.;
12. 2Ж39.2056.012 – Опора – 2 шт.;
13. 2Ж39.2056.013 – Опора – 2 шт.;
14. 2Ж39.2056.014 – Заглушка – 1 шт.;
15. 2Ж39.2056.015 – Плита – 1 шт.;
16. 2Ж39.2002.158 – Гайка – 1 шт.;
17. 2Ж39.2056.101 – Переходник – 1 шт.;
18. 2Ж39.2056.102 – Переходник – 1 шт.;
19. 2Ж39.2056.105 – Основание – 1 шт.;
20. 2Ж39.2056.111 – Фланец – 1 шт.;
21. Болт М10-6gx65.109.40Х.0112 ГОСТ 7798-70 – 28 шт.;
22. Болт М12-6gx85.109.40Х.0112 ГОСТ 7798-70 – 44 шт.;
23. Болт М16-6gx85.109.40Х.0112 ГОСТ 7798-70 – 4 шт.;
24. Болт М24-6gx55.109.40Х.0112 ГОСТ 7798-70 – 48 шт.;
25. Болт М24-6gx60.109.40Х.0112 ГОСТ 7798-70 – 6 шт.;
26. Болт М24-6gx65.109.40Х.0112 ГОСТ 7798-70 – 12 шт.;
27. Болт М24-6gx100.109.40Х.0112 ГОСТ 7798-70 – 18 шт.;
28. Болт М24-6gx110.109.40Х.0112 ГОСТ 7798-70 – 10 шт.;
29. Болт М24-6gx130.109.40Х.0112 ГОСТ 7798-70 – 12 шт.;
30. Болт М24-6gx170.109.40Х.0112 ГОСТ 7798-70 – 4 шт.;
31. Гайка М16-6Н.5.0112 ГОСТ 5915-70 – 4 шт.;
32. Гайка М24-6Н.5.0112 ГОСТ 5915-70 – 18 шт.;
33. Рым-болт М16.019 ГОСТ 4751-73 – 10 шт.;
34. Шайба 10 65Г 0112 ГОСТ 6402-70 – 28 шт.;
35. Шайба 12 65Г 0112 ГОСТ 6402-70 – 44 шт.;
36. Шайба 16 65Г 0112 ГОСТ 6402-70 – 4 шт.;

Приложение № 2
к договору № МТТ-2018/1БГТУ от 15 марта 2018 года.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «НИИ мортеплотехники»


В.В.Русаков
2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «НПП Эксперт»


Д.С. Пыжов
« » 2018 г.

ПРОТОКОЛ № 1

согласования цены на научно-техническую продукцию специального назначения


1. Вид работы: СЧ ОКР
2. Тема: «Кабриолет»
3. Заказчик: АО «НИИ мортеплотехники»
4. Техническое задание № МТТ923/20-2018
5. Исполнитель: ООО «НПП Эксперт»,
6. Цена: 6 000 000,00 руб. – фиксированная, НДС не облагается.

руб.


Цена на работу	Предложено Исполнителем	Согласовано Заказчиком
6 000 000,00 – фиксированная	6 000 000,00 – фиксированная	6 000 000,00

От Заказчика

Главный конструктор



Начальник ПЭО

Ю.И. Санников


И.Ю. Максимова

От Исполнителя

Главный инженер


С.Н. Маслаков



Приложение №3

К договору МТТ-2018/1БГТУ от 15 марта 2018 г.

ВЕДОМОСТЬ №1
ДАВАЛЬЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
к Договору № МТТ-2018/1БГТУ

№ п/п	Наименование	Марка стали	Ед. изм	Кол-во
1	2	3	4	5
1	Отвод 89*11	12X18Н10Т	Шт	2

ОТ ЗАКАЗЧИКА
АО «НИИ мортеплотехники»

Генеральный директор



В.В.Русаков

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ

ООО «НПП «Эксперт»

Директор



Д.С. Пыжов



Приложение № 4 к Договору МТТ-2018/1БГТУ
от «15 » марта 2018 г.

ОБРАЗЕЦ

ГОСТ РВ 15.203-2001
Форма 16

УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

должность, заказчик

должность, исполнитель СЧ ОКР

подпись, инициалы, фамилия

подпись, инициалы, фамилия

« ____ » ____ 20 ____ г.
М.П.

« ____ » ____ 20 ____ г.
М.П.

АКТ

приемки этапа СЧ ОКР _____
наименование этапа, шифр СЧ ОКР

_____ « ____ » ____ 20 ____ г.
город

Основание: _____ от « ____ » ____ 20 ____ г. № ____
Наименование документа

Мы, нижеподписавшиеся, представители Заказчика _____
Наименование организации заказчика

должности, фамилии, инициалы представителей
с одной стороны, и представители Исполнителя _____
наименование Исполнителя СЧ

должности, фамилии, инициалы представителей
с другой стороны, составили настоящий акт о том, что в период с « ____ » ____ 20 ____ г.

по « ____ » ____ 20 ____ г. провели приемку _____
наименование этапа СЧ
выполненного в соответствии с договором № _____ от _____

между _____
наименование заказчика

и _____
наименование исполнителя СЧ

В результате рассмотрения _____
Документация, макеты, опытные образцы изделий,

акты, заключения, методики, протоколы испытаний и т.п.




СОГЛАСОВАНО

Директор ООО «НПП «Эксперт»


Д.С. Пыжов
«15» 03 2018г.

СОГЛАСОВАНО


Начальник 494 ВП МО РФ


А.А. Медведев
«15» 03 2018г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «НИИ мортеплотехники»


В.В. Русаков
«15» 03 2018г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник 158 ВП МО РФ


А.В. Яковлев
«15» 03 2018г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № МТТ923/20-2018

на составную часть ОКР «Кабриолет»

«Разработка рабочей документации и изготовление оснастки, приспособлений и
специнструмента, изготовление и поставка нестандартного оборудования»

Главный конструктор по спецтематике
АО «НИИ мортеплотехники»


Ю.И. Санников
«12» 03 2018г.

1 Наименование, шифр СЧ ОКР, основание, исполнитель и сроки выполнения СЧ ОКР.

1.1 Наименование

Разработка рабочей документации и изготовление оснастки, приспособлений и специнструмента, изготовление и поставка нестандартного оборудования.

1.2 Шифр СЧ ОКР

Шифр СЧ ОКР – «Кабриолет».

1.3 Основание

Основание для выполнения работы – Решение №БЛИЦ.72.038-2017 и госконтракт №334-92 от 05.06.1992г.

1.4 Исполнитель

Исполнитель работы – ООО «НПП «Эксперт».

2 Цель выполнения СЧ ОКР

2.1 Целью работы являются:

Изготовление нестандартного оборудования:

-Комплект приспособлений и принадлежностей блока ГО 2Ж39.2056.000-1 к-т;

-Комплект систем и трубопроводов для испытаний «Модуля ЭСУ»

2Ж39.2000.000 на стенде «Скат» 2Ж39.2075.000-1 к-т.

2.2 Наименование изделия

Изделие БГТУ-20.

2.3 Индекс изделия

Индекс изделию не присваивается.

3 Технические требования к изделию (работе)

3.1 Изготовление деталей и узлов нестандартного оборудования производится

в соответствии с РКД на них с учетом поставляемого АО «НИИ

мортеплотехники» комплекта РТИ, трубы Ø89х11-12Х18Н10Т-2м и отводов

труба Ø89х11-12Х18Н10Т- 2шт в качестве давальческого сырья.

Примечание:

Исполнитель производит сборку, испытания на прочность и герметичность составных частей нестандартного оборудования по техническим требованиям РКД.

3.2 Требования назначения

Выполнение работы проводится на основании настоящего ТЗ, технических требований на детали и узлы нестандартного оборудования, наличия необходимых лицензий В и ВТ и на осуществление работ со сведениями составляющими государственную тайну.

3.3 Требования живучести и стойкости к внешним воздействиям

Требования не предъявляются.

3.4 Требования надежности

Требования не предъявляются.

3.5 Требования эргономики, обитаемости и технической эстетики

Требования не предъявляются.

3.6 Требования к эксплуатации, хранению, удобству технического обслуживания и ремонта

Требования не предъявляются.

3.7 Требования транспортабельности

Требования не предъявляются.

3.8 Требования безопасности

Требования не предъявляются.

3.9 Требования обеспечения режима секретности

Требования не предъявляются.

3.10 Требования защиты от ИТР

Требования не предъявляются.

3.11 Требования стандартизации, унификации и каталогизации

Требования не предъявляются.

3.12 Требования технологичности

Требования не предъявляются.

3.13 Конструктивные требования

Изготовление деталей и узлов нестандартного оборудования производится по РКД, разработанной АО «НИИ мортеплотехники».

4 Техничко-экономические требования

Техничко-экономические требования определяются условиями договора между АО «НИИ мортеплотехники» и ООО «НПП «Эксперт».

5 Требования к видам обеспечения

Требования не предъявляются.

6 Требования к сырью, материалам и КИМП

Требования не предъявляются.

7 Требования к консервации, упаковке и маркировке

7.1 Требования к консервации

Требования не предъявляются.

7.2 Требования к упаковке

Упаковка для транспортировки – обернуть стреч-пленкой для ручной упаковки ТУ У6-00209651.202-99 не менее чем в пять слоев. Допускается замена на другую аналогичную по свойствам техническую стреч-пленку.

7.3 Требования к маркировке

Маркировать в соответствии с требованиями РКД.

8 Требования к учебно-тренировочным средствам

Требования не предъявляются.

9 Специальные требования

Требования не предъявляются.

10 Требования защиты государственной тайны при выполнении СЧ ОКР

Требования не предъявляются.

11 Этапы выполнения СЧ ОКР

Работа выполняется в один этап:

Разработка рабочей документации и изготовление оснастки, приспособлений и специнструмента, изготовление и поставка нестандартного оборудования.

Срок изготовления нестандартного оборудования- апрель 2018г.


Срок действия договора – ноябрь 2018г.

12 Порядок выполнения и приемки этапов СЧ ОКР

Выполнение и приемка работы проводится в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.203-2001. Контроль работ на предприятии осуществляется 494 ВП МО РФ. Выполнение и приемка выполненных работ проводится в соответствии с требованиями РКД с оформлением технического акта. Поставка готовой продукции осуществляется с сопроводительной документацией.

Данное ТЗ может изменяться и дополняться в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.201-2003.

От ООО «НПП «Эксперт»




От 494 ВП МО РФ



От АО «НИИ мортеплотехники»

 В.М.Чурсин

От 158 ВП МО РФ



ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ

г. Санкт-Петербург

«02» апреля 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Эксперт» (ООО «НПП «Эксперт»), именуемое в дальнейшем **Исполнитель**, в лице директора Д.С. Пыжова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Акционерное общество «Научно-исследовательский институт морской теплотехники» (АО «НИИ мортеплотехники»), именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице генерального директора В.В. Русакова, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые **Стороны**, согласовали разногласия по договору № МТТ-2018/ИБГТУ от 15.03.2018 г. на СЧ ОКР «Кабриолет».

№ пункта договора	Редакция пункта договора, предложенная Исполнителем	Редакция пункта договора, предложенная Заказчиком	Согласованная редакция
Раздел XIV	14.1 Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в течение 30 дней с момента их получения.	14.1 Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в течение 30 дней с момента их получения. Неурегулированные Сторонами споры подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.	14.1 Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в течение 30 дней с момента их получения. Неурегулированные Сторонами споры подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Раздел XIV повторно	Раздел XIV. МЕСТА НАЖОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ЗАКАЗЧИК АО «НИИ мортеплотехники» Юридический и почтовый адрес: Российская Федерация, 198412, г. Ломоносов, Санкт-Петербург, ул. Черникова, дом 44 ИНН 7819308094; КПП 781901001 ОГРН 1089847034045, ОКПО 07532253 ОКВЭД 73.10, Северо-Западный банк ПАО Сбербанк, г. Санкт-Петербург БИК 044030653 р/счет № 40502810155240000001 к/счет 301018105000000000653	Раздел XVII. МЕСТА НАЖОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ЗАКАЗЧИК АО «НИИ мортеплотехники» Юридический и почтовый адрес: Российская Федерация, 198412, г. Ломоносов, Санкт-Петербург, ул. Черникова, дом 44 ИНН 7819308094; КПП 783450001 ОГРН 1089847034045, ОКПО 07532253 ОКВЭД 73.10, Северо-Западный банк ПАО Сбербанк, г. Санкт-Петербург БИК 044030653 р/счет № 40502810155240000001 к/счет 301018105000000000653	Раздел XVII. МЕСТА НАЖОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ЗАКАЗЧИК АО «НИИ мортеплотехники» Юридический и почтовый адрес: Российская Федерация, 198412, г. Ломоносов, Санкт-Петербург, ул. Черникова, дом 44 ИНН 7819308094; КПП 783450001 ОГРН 1089847034045, ОКПО 07532253 ОКВЭД 73.10, Северо-Западный банк ПАО Сбербанк, г. Санкт-Петербург БИК 044030653 р/счет № 40502810155240000001 к/счет 301018105000000000653



№ пункта договора	Редакция пункта договора, предложенная Исполнителем	Редакция пункта договора, предложенная Заказчиком	Согласованная редакция
Раздел XV	Раздел XV ПОДПИСИ СТОРОН	Раздел XVIII ПОДПИСИ СТОРОН	Раздел XVIII ПОДПИСИ СТОРОН

Настоящий протокол разногласий является неотъемлемой частью договора № МТТ-2018/1БГТУ от 15.03.2018 г.

Заказчик

Генеральный директор
АО «НИИ мортеплотехники»

В.В. Русаков

Согласовано
Начальник 158 ВП МО РФ

А.В. Яковлев

Исполнитель

Директор ООО «НПИ Эксперт»

Д.С. Ибиков

Согласовано
Начальник 494 ВП МО РФ

А.А. Медведев

